

Znak: OP.271.9.2018

Mrągowo, 25.04.2018 r.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych w zakresie inwestycji pt. „Budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego na odcinku ul. Olsztyńskiej”

### **ZAWIADOMIENIE**

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) informuje o zapytaniach, skierowanych przez Wykonawcę:

#### **Pytanie 1**

Po ustaleniu dostępności zaprojektowanych słupów oświetleniowych okazuje się, że okres oczekiwania na dostarczenie materiału to ok. 3 miesiące. Termin wykonania zamówienia to 29.06.2018 r. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu wykonania prac do 31.08.2018 r.

#### **Odpowiedź 1**

Zamawiający wydłuża termin wykonania zamówienia do 31.08.2018 r. W związku z tym zmianie ulegają odpowiednie zapisy w SIWZ nr OP.271.9.2018 oraz w załącznikach (formularz ofertowy, projekt umowy)

G.W./M.K.



**Z up. BURMISTRZA**  
  
mgr inż. Tomasz Witkowiak  
ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA